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CONVENIO

En Santiago, Chile, a 29 de mayo del afio 2015, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos N°
180, 9° piso, comuna de Santiago, Regidon Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, segun se acreditara, por
MAURICIO GONZALEZ GARCES, chileno, ingeniero comercial, cédula de identidad N° 13.253.630-9, del mismo domicilio
anterior, por una parte; y, por la otra parte, ASOCIACION DE EXPORTADORES DE FRUTAS DE CHILE, ASOCIACION
GREMIAL, Rol Unico Tributario N° 82.475.900-6, domiciliada en Cruz del Sur N° 133, Piso 2, comuna de Las Condes, Region
Metropolitana, representada, segln se acreditara, por RONALD BOWN FERNANDEZ, chileno, ingeniero comercial, cédula de
identidad N° 5.571.907-1, y por MIGUEL CANALA ECHEVERRIA VERGARA, chileno, ingeniero agrénomo, cédula de
identidad N° 9.424.134-0, ambos del mismo domicilio de su representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo
siguiente:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS, aprobadas por
Resolucion Exenta N° J-0940, de 8 de septiembre de 2014, realizé el llamado abierto para la presentacion
de proyectos de promocion de exportaciones silvoagropecuarias, el cual fue publicado con fecha 8 de
septiembre de 2014, en la Revista del Campo del Diario El Mercurio.

Por Resolucién Exenta N° J-0001, de 2 de enero de 2015, PROCHILE adjudic6, dentro de ese llamado a
concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Campafia de Promocion de
Arandanos Chilenos en Norteamérica 2015”, en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA Se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados en las clausulas
siguientes.

SEGUNDA: COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PRoYECTO es de hasta $135.000.000.- (ciento treinta y
cinco millones de pesos).

LA ADJUDICATARIA financiari hasta $74.250.000.- (setenta y cuatro millones doscientos cincuenta mil
pesos). Por su parte, PROCHILE financiara hasta $60.750.000.- (sesenta millones setecientos cincuenta
mil pesos).El costo antes sefialado podra ser financiado tanto en dolares de los Estados Unidos de
América como en su equivalente en moneda nacional.

Para efectos de calcular el tipo de cambio aplicable en el proceso de rendicién de cuenta de gastos a que se
refiere la clausula sexta de este convenio, éste se calculard en base al valor del délar observado, euro, yen o
moneda correspondiente, informado por el Banco Central a la fecha de emision del documento que se rinda
(factura, boleta, comprobantes, etc.), o del dia habil siguiente si en aquél no hubiere informacion de dicho
6rgano, debiendo velarse siempre por la mantencion del cofinanciamiento aprobado para la ejecucién del
pertinente proyecto. En caso que el documento que respalda el gasto haya sido emitido en una moneda no
informada por el Banco Central, ProChile calculara el tipo de cambio utilizando para ello el conversor de divisas
de uso frecuente del Servicio.

Si producto de una modificacién de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ -
$/US$), PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA, teniendo
para ello siempre como referencia el valor del doélar observado definido en el parrafo anterior, velando asi
por la mantencion del cofinanciamiento aprobado para la ejecucion del pertinente PROYECTO.
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LA ADJUDICATARIA efectuara su aporte al momento de la realizacion de las actividades, de acuerdo a lo
establecido en el PROYECTO.
La transferencia de fondos publicos comprometidos por PROCHILE, s6lo podra ser efectuada una vez que:

a. LA ADJUDICATARIA entregue la garantia que se especifica en la clausula tercera de este
instrumento.

b. LA ADJUDICATARIA se encuentre debidamente inscrita y con sus datos actualizados en el registro
institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N° 19862.

c. Cuando corresponda, se dé cumplimiento a lo establecido en las normas impartidas por la
Contraloria General de la Republica, sobre rendiciones de cuentas. Sin perjuicio de lo anterior,
LA ADJUDICATARIA deberd, al momento de recibir los fondos anticipados, hacer entrega de un
“Boletin de Ingreso”, que dé cuenta de la apertura de un centro de costos, el que debera
contener a lo menos las siguientes menciones:

» Individualizacion completa de LA ADJUDICATARIA.

» Numero de la cuenta corriente contable o bancaria donde se ingresan los dineros
anticipados.

» Monto de dinero recibido.

» Procedencia de los fondos (institucion que los otorga).

» Firma de la persona, que teniendo poder suficiente, recibe los recursos.

d. LA ADJUDICATARIA presente una declaracion jurada simple expresando que la informacion
contenida en el registro sefialado en el literal b. no ha sido modificada y, en caso contrario,
entregue a PROCHILE la documentacién necesaria para la debida actualizacién del registro
institucional.

e. La Resolucion que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente tramitada.

LA ADJUDICATARIA haya cumplido con la obligacion de rendir cuenta de la inversion de fondos

publicos concedidos anteriormente.

g. Conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N° 19.728, LA ADJUDICATARIA esté al dia en el
pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre seguro de cesantia, establecidas en la citada
ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA deberd acompafiar un Certificado de
Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, extendido por la Direccion del Trabajo; o
el documento que en el futuro lo reemplace y que acredite el hecho.

h. LA ADJUDICATARIA haya acompafiado el balance y estado de resultados del dltimo ejercicio
tributario.

i. LA ADJUDICATARIA haya acompafiado la Declaracion de Renta correspondiente al ultimo
ejercicio tributario. En el evento de no tener egjercicio tributario anterior, se debera acompafiar
iniciacion de actividades ante Sl u otro documento emitido por dicho Servicio que acredite tal
hecho.

—

GARANTIA POR TRANSFERENCIA ANTICIPADA DE FONDOS PUBLICOS

Para garantizar la correcta utilizacion de los fondos publicos anticipados, LA ADJUDICATARIA entrega en este
acto una boleta bancaria de garantia pagadera a la vista, p6liza de seguros de ejecucién inmediata, vale vista
o certificado de fianza conforme a la Ley N° 20.179, extendido de conformidad a lo establecido en el Numeral
8.1. Garantias por Anticipo, de la Resolucion Exenta N° J-0940, de 8 de septiembre de 2014, y en forma
irrevocable a favor de la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, RUT N° 70.020.190-
2, por la suma de $60.750.000.- (sesenta millones setecientos cincuenta mil pesos), monto equivalente al
total del aporte de PROCHILE.

La garantia deberéa tener una vigencia superior en a lo menos 150 dias corridos contados desde la fecha en
que LA ADJUDICATARIA deba presentar la Ultima o Unica rendicion de cuenta de gastos, siendo de
responsabilidad de ésta mantener siempre vigente la misma.

Una vez que PROCHILE apruebe la rendicion de cuenta de gastos finales, LA ADJUDICATARIA podra solicitar su
devolucién, debiendo PROCHILE restituirla dentro de los 10 dias habiles siguientes.
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MODIFICACION DEL PROYECTO
El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquellos que no signifiqguen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado; y,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentard la solicitud de modificacién por escrito a PROCHILE para su estudio y eventual
aprobacion, con una antelacion minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucion de la actividad que se
pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al traspaso de recursos entre actividades de
promocién, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA debera presentar la solicitud de modificacién a mas tardar al
momento de la rendicién de cuentas. PROCHILE informard sobre la aprobacién o rechazo de la solicitud,
dentro de los 5 dias hébiles siguientes a su recepcion. Si se rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera
ejecutar la actividad como originalmente se establecid en el PRoYECTO. Si la solicitud se refiriese al traspaso
de recursos entre actividades de promocion y ésta fuera rechazada, los gastos asociados al traspaso o
reasignacion seran integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA.

INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA deberd presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico parcial por
trimestre y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial deberd ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes al vencimiento
del respectivo trimestre y deberéd contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a esa fecha,
en la ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a la fecha de
finalizacion de la ultima actividad establecida en el pPrRoYEcTO, dando cuenta de toda la labor realizada,
experiencia, conocimientos y resultados obtenidos.

PROCHILE, aprobard, formulara observaciones o rechazard dichos informes dentro de los 5 dias hébiles
siguientes a su recepcion, lo que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se
formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacién para
subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el informe
técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las observaciones, éstas no se
han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entendera, para todos los efectos contractuales,
gue las actividades no se ejecutaron, quedando PROCHILE facultada para hacer efectiva la garantia a que se
refiere la clausula tercera y poner término anticipado al convenio conforme al punto siete sefialado en las
bases administrativas.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por cuanto
reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas. Mientras dichos informes no hayan sido aprobados
por PROCHILE, no se procedera al examen de las cuentas que se hubieren acompafiado a uno u otro. En
consecuencia, si cualquiera de los mencionados informes no es aprobado, se entendera rechazada la
correspondiente rendicién de cuenta de gastos.

Para efectos del presente convenio se entendera por “trimestre”, el plazo de 90 dias corridos.
RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA deberd rendir mensualmente cuenta de los gastos del PROYECTO, sujetdndose para ello al
procedimiento y formatos establecidos por PROCHILE, los cuales estaran disponibles en el sitio
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www.prochile.gob.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Resolucion N° 759, de 2003, de la
Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas”, o de las
resoluciones que la modifiquen o reemplacen.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentard a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los 20 dias
corridos siguientes al vencimiento del respectivo mes, acompafiada de la debida documentacién de respaldo
y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula segunda, letra d), a fin de ser revisada en
primera instancia por el supervisor del proyecto. En una segunda instancia y luego de la aprobacion del
pertinente informe técnico parcial a que hace referencia la clausula cuarta, la rendiciéon de cuenta de gastos
parcial sera revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de esa labor, dependiente del Departamento
Administrativo. Esta Unidad aprobara, formular4 observaciones o rechazara la rendicién de cuentas de
gastos sujetdndose para ello a lo establecido en el Manual de Rendicion de Cuentas de Transferencias de
Fondos Concursables aprobado por Resolucion Exenta N° J-0053, de 2014, el cual se encontrara disponible para
conocimiento de LA ADJUDICATARIA en el sitio Web www.prochile.gob.cl.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas establecido en
el manual antes sefialado.

PROCHILE entenderé rechazada la rendicion de cuenta de gastos parcial Si LA ADJUDICATARIA NO entrega 0 no
subsana la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos dispuestos para ello en el aludido
manual.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos final dentro de los 20 dias
corridos siguientes al término de la ejecucion de la Ultima o Unica actividad, acompafiada de la debida
documentacién de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula segunda, letra
d), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una segunda instancia y
luego de la aprobacion del pertinente informe técnico final a que hace referencia la cldusula cuarta, la
rendicion de cuenta de gastos final serd revisada por la Unidad de PrROCHILE encargada de esa labor,
dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobard, formulara observaciones o rechazara
la rendicion de cuentas de gastos sujetdndose para ello a lo establecido en el Manual de Rendicién de
Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado por Resolucion Exenta N° J-0053, de 2014.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas establecido en
el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos final Si LA ADJUDICATARIA NO entrega 0 no
subsana la rendiciéon de cuentas de gastos finales dentro de los plazos dispuestos para ello en el aludido
manual; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA €l reintegro de los fondos publicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas naturales
o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta deberd acompafiar, al
momento de efectuar la rendicién correspondiente, los documentos que se sefialan a continuacion:

1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera vincularse
exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes clausulas:

Individualizacién de la persona que presta el servicio especifico.

Mencion expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.

Fecha en que se hara efectivo el o los pagos asociados al contrato respectivo.

P00
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2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

En el evento que de la rendicion de cuentas del Gltimo periodo a rendir, se desprenda que el gasto real fue
inferior al gasto considerado para las actividades del PROYECTO, LA ADJUDICATARIA deberd reintegrar a
PROCHILE la proporcion porcentual aplicada sobre la diferencia que resulte entre el presupuesto total y el
gasto real efectuado, de modo de mantener los porcentajes de cofinanciamiento contemplados en el
PROYECTO.

En caso que corresponda el reintegro de los fondos publicos anticipados, conforme lo dispuesto en esta clausula
y ello no se produjere dentro de los plazos fijados, PROCHILE queda facultada para cobrar la garantia a que se
refiere la clausula tercera del presente convenio.

TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al mismo cuando se
verifigue cualquiera de las causales sefialadas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE
PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS, APROBADAS
POR REsOLUCION EXENTA N° J-0940, DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

SANCIONES

PROCHILE aplicara una multa equivalente al 2% del financiamiento publico comprometido para la ejecucion
del proyecto cada vez que LA ADJUDICATARIA —pOr razones que no constituyan fuerza mayor o caso fortuito-
se atrase en la entrega a PROCHILE de alguno de los siguientes informes:

- Informe técnico de actividades.

- Informe de rendicién de cuenta de gastos.

La misma multa se aplicard a LA ADJUDICATARIA que incumpla alguna de las obligaciones previstas en el
numeral 10 de las Bases Administrativas sefialadas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA
POSTULACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
SILVOAGROPECUARIAS, aprobadas por Resoluciéon Exenta N° J-0940, de 8 de septiembre de 2014.

LA ADJUDICATARIA no podrd, durante 12 meses, acceder a las herramientas de promocién de
exportaciones que administre PROCHILE, Si -por razones razones que no constituyan fuerza mayor o caso
fortuito- incurre en alguna de las siguientes situaciones:

- Sirenuncia a la ejecucién del proyecto.

- Sino suscribe el convenio con PROCHILE.

- Sino ejecuta al menos una de las actividades contempladas en el proyecto

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion del
PROYECTO, lo cual har4 mediante el andlisis y evaluacion de las actividades ejecutadas por LA ADJUDICATARIA.
Para ello, LA ADJUDICATARIA dard al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que ésta pudiese designar
al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la ejecucion del pPRoYECTO, pudiendo
realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la informacién y antecedentes técnicos y
financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO se desarrolla en conformidad con lo
estipulado.

INICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

El presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacién de la resolucién que lo
apruebe y permanecerd vigente hasta por 150 dias corridos contados desde la fecha en que LA
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ADJUDICATARIA deba presentar la Ultima o Unica rendicion de cuenta de gastos. No obstante lo anterior, el
PROYECTO podra comenzar a ejecutarse desde la fecha de suscripcién del convenio, sin perjuicio que las
transferencias de recursos publicos sélo podran efectuarse una vez tramitado el acto administrativo que lo
apruebe.

LA ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha, autorizando su
firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacion dentro del plazo que ésta defina en
la comunicacién por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacién del PROYECTO si vencido el plazo antes sefialado LA ADJUDICATARIA NO
hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este incumplimiento se debe a
fuerza mayor o caso fortuito.

UNDECIMA: DIFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacion acerca del
PROYECTO Y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes evacuados por LA
ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podrd también publicar informacion
estadistica relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO en particular.

DUODECIMA:  PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO y de los demds antecedentes y documentos
gue se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran conjuntamente a éstay a
PROCHILE.

DECIMO
TERCERA: DowmiciLio

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad
y comuna de Santiago y se someten a la jurisdicciéon de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personeria de Mauricio Gonzalez Garcés, en representacion de la Direccion General de Relaciones Economicas
Internacionales, consta en las Resoluciones Exentas de la Direccién General de Relaciones Econdémicas Internacionales N° J-1089,
de 2011, y sus modificaciones, y N° H-0040, de 2015. La personeria de Ronald Bown Fernandez y de Miguel Canala Echeverria
Vergara, para representar a la Asociacion de Exportadores de Frutas de Chile, Asociacion Gremial, consta en Acta de Sesion de
Directorio de la Asociacion, de fecha 24 de enero de 2008, reducida a Escritura Publica con fecha 03 de abril de 2008, en la Notaria
Publica de Santiago de dofia Antonieta Mendoza Escalas; documentos que no se insertan por ser conocidos por las partes.

MAURICIO GONZALEZ CARCES
Direccién General de Relaciones Econémicas Internacionales

RONALD BOWN FERNANDEZ MIGUEL CANALA ECHEVERRIA VERGARA
Asociacion de Exportadores de Frutas de Chile, Asociacion Gremial



