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CONVENIO

En Santiago, Chile, a 30 de enero del afio 2018, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos N°
180, 9° piso, comuna de Santiago, Regidon Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, segun se acreditard, por
MAURICIO GONZALEZ GARCES, chileno, ingeniero comercial, cédula de identidad N° 13.253.630-9, del mismo domicilio
anterior, por una parte; y, por la otra parte, ASOCIACION DE EXPORTADORES DE FRUTAS DE CHILE A.G., Rol Unico
Tributario N° 82.475.900-6, domiciliada en Cruz del Sur N° 133, Piso 2, comuna de Las Condes, Region Metropolitana,
representada, segun se acreditard, por MIGUEL CANALA-ECHEVERRIA VERGARA, chileno, ingeniero agrénomo, cédula de
identidad N° 9.424.134-0, y por RONALD BOWN FERNANDEZ, chileno, ingeniero comercial, cédula de identidad N°
5.571.907-1, del mismo domicilio de su representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:

PRIMERA:

SEGUNDA:

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS, aprobadas por
Resolucion Exenta N° J-800, de 27 de julio de 2017, realizé un llamado abierto para la presentacion de
proyectos de promocion de exportaciones silvoagropecuarias, el cual fue publicado con fecha 2 de agosto
de 2017, en el Diario La Tercera.

Por Resolucién Exenta N° J-1234, de 21 de diciembre de 2017, PRoOCHILE adjudicé, dentro de ese llamado
a concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Promocion del Kiwi Chileno-2018”,
en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA Se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados en las clausulas
siguientes.

COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucién de las actividades del PRoYECTO es de hasta $64.200.000.- (sesenta y cuatro
millones doscientos mil pesos).

LA ADJUDICATARIA financiara hasta $38.520.000.- (treinta y ocho millones quinientos veinte mil pesos).
Por su parte, PROCHILE financiara hasta $25.680.000.- (veinticinco millones seiscientos ochenta mil
pesos).

Para efectos de calcular el tipo de cambio aplicable en el proceso de rendicion de cuenta de gastos, se estara a
aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operacion.

LA ADJUDICATARIA efectuara su aporte al momento de la realizacion de las actividades, de acuerdo a lo
establecido en el PROYECTO.

La transferencia de fondos publicos comprometidos por PROCHILE, s6lo podra ser efectuada una vez que:

a. LA ADJUDICATARIA entregue la garantia que se especifica en la cldusula tercera de este instrumento.

b. LA ADJUDICATARIA se encuentre debidamente inscrita y con sus datos actualizados en el registro
institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N° 19.862.

c. Cuando corresponda, se dé cumplimiento a lo establecido en las normas impartidas por la Contraloria
General de la Republica, sobre rendiciones de cuentas. Sin perjuicio de lo anterior, LA ADJUDICATARIA
deberd, al momento de recibir los fondos anticipados, hacer entrega de un “Boletin de Ingreso”, que
dé cuenta de la apertura de un centro de costos, el que debera contener a lo menos las siguientes
menciones:

» Individualizacion completa de LA ADJUDICATARIA.
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» NOmero de la cuenta corriente contable o bancaria donde se ingresan los dineros
anticipados.

» Monto de dinero recibido.

» Procedencia de los fondos (institucion que los otorga).

» Firma de la persona, que teniendo poder suficiente, recibe los recursos.

d. LA ADJUDICATARIA presente una declaracion jurada simple expresando que la informacion contenida en
el registro sefialado en el literal b. no ha sido modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la
documentacion necesaria para la debida actualizacion del registro institucional.

e. LaResolucion que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente tramitada.

LA ADJUDICATARIA haya cumplido con la obligacién de rendir cuenta de la inversion de fondos publicos

concedidos anteriormente.

g. Conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N° 19.728, LA ADJUDICATARIA esté al dia en el pago de
las cotizaciones de sus trabajadores, sobre seguro de cesantia, establecidas en la citada ley. Para
acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA debera acompafiar un Certificado de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales y Previsionales, extendido por la Direccion del Trabajo; o el documento que en el
futuro lo reemplace y que acredite el hecho.

h. LA ADJUDICATARIA haya acompafiado el balance y estado de resultados del Ultimo ejercicio tributario.

i. LA ADJUDICATARIA haya acompafiado la Declaracion de Renta correspondiente al Ultimo ejercicio
tributario. En el evento de no tener ejercicio tributario anterior, se deberd acompafiar iniciacion de
actividades ante SlI u otro documento emitido por dicho Servicio que acredite tal hecho.

-

GARANTIA POR TRANSFERENCIA ANTICIPADA DE FONDOS PUBLICOS

Para garantizar la correcta utilizacién de los fondos publicos anticipados, LA ADJUDICATARIA debera entregar
como requisito previo a dicho anticipo, para su registro y debida custodia en PROCHILE, una boleta bancaria de
garantia pagadera a la vista, pdliza de seguros de ejecucidon inmediata, vale vista o certificado de fianza
conforme a la Ley N° 20.179, extendido de conformidad a lo establecido en el Numeral 8.1. GARANTIAS POR
CONVENIOS MODALIDAD ANTICIPO DE FONDOS PUBLICOS, de la Resolucién Exenta N° J-800, de 27 de julio de 2017,
y en forma irrevocable a favor de la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, RUT N°
70.020.190-2, por la suma de $25.680.000.- (veinticinco millones seiscientos ochenta mil pesos) monto
equivalente al total del aporte de PROCHILE.

La garantia debera tener una vigencia superior en a lo menos 150 dias corridos contados desde la fecha en
que LA ADJUDICATARIA deba presentar la Gltima o Unica rendiciébn de cuenta de gastos, siendo de
responsabilidad de ésta mantener siempre vigente la misma.

La garantia sera devuelta dentro del plazo de 15 dias habiles siguientes a la solicitud de LA ADJUDICATARIA,
siempre que PROCHILE haya aprobado la rendicién de cuenta de gastos final y no existan saldos por restituir.

MODIFICACION DEL PROYECTO
El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquellos que no signifiqguen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado; vy,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentard la solicitud de modificacion por escrito a PROCHILE para su estudio y eventual
aprobacién, con una antelacion minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucion de la actividad que se
pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al traspaso de recursos entre actividades de
promocién, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA debera presentar la solicitud de modificacion a mas tardar al
momento de la rendicidon de cuentas. PROCHILE informara sobre la aprobacion o rechazo de la solicitud,
dentro de los 5 dias héabiles siguientes a su recepcién. Si se rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera
ejecutar la actividad como originalmente se establecio en el PRoYECTO. Si la solicitud se refiriese al traspaso
de recursos entre actividades de promocién y ésta fuera rechazada, los gastos asociados al traspaso o
reasignacion seran integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA.
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Si LA ADJUDICATARIA efectlia modificaciones a las actividades del proyecto sin previa aprobacion de PROCHILE,
éste podra poner término anticipado al convenio, en virtud de lo dispuesto en la clausula séptima del
presente.

INFORMES TECNICOS
LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico parcial por

trimestre y un informe técnico final. Estos deberan ajustarse a los formatos definidos por PROCHILE, y se
encontraran disponibles en el sitio web www.prochile.gob.cl para tal efecto.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes al vencimiento
del respectivo trimestre y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a esa fecha,
en la ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, deberd ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a la fecha de
finalizacion de la Ultima actividad establecida en el PrRoYECTO, dando cuenta de toda la labor realizada,
experiencia, conocimientos y resultados obtenidos.

PROCHILE, aprobara, formulara observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion, lo que serd comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se
formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacién para
subsanarlos y PROCHILE deberd aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el informe
técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las observaciones, éstas no se
han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entendera, para todos los efectos contractuales,
que las actividades no se ejecutaron, quedando PROCHILE facultada para hacer efectiva la garantia a que se
refiere la clausula tercera y poner término anticipado al convenio conforme al punto siete sefialado en las
bases administrativas.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por cuanto
reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas. Mientras dichos informes no hayan sido aprobados
por PROCHILE, no se procedera al examen de las cuentas que se hubieren acompafiado a uno u otro. En
consecuencia, si cualquiera de los mencionados informes no es aprobado, se entenderd rechazada la
correspondiente rendicién de cuenta de gastos.

Para efectos del presente convenio se entendera por “trimestre”, el plazo de 90 dias corridos.
RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir mensualmente cuenta de los gastos del PROYECTO, sujetandose para ello al
procedimiento y formatos establecidos por PROCHILE, los cuales estaran disponibles en el sitio
www.prochile.gob.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria
General de la Republica, que “Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas”, o de las resoluciones
gue la modifiquen o reemplacen.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentard a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los 20 dias
corridos siguientes al vencimiento del respectivo mes, acompafiada de la debida documentacion de respaldo
y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula segunda, letra d), a fin de ser revisada en
primera instancia por el supervisor del proyecto. En una segunda instancia y luego de la aprobacion del
pertinente informe técnico parcial a que hace referencia la clausula quinta, la rendicion de cuenta de gastos
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parcial sera revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de esa labor, dependiente del Departamento
Administrativo. Esta Unidad aprobara, formulara observaciones o rechazara la rendicion de cuentas de
gastos sujetandose para ello a lo establecido en el Manual de Rendicién de Cuentas de transferencias de
fondos publicos al sector privado aprobado por Resolucion Exenta N° J-637, de 2016, o el que lo modifique o
reemplace, el cual se encontrard disponible para conocimiento de LA ADJUDICATARIA en el sitio Web
www.prochile.gob.cl.

LA ADJUDICATARIA deberd dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicién de cuentas establecido en
el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicién de cuenta de gastos parcial Si LA ADJUDICATARIA NO entrega 0 no
subsana la rendiciéon de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos dispuestos para ello en el aludido
manual.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos final dentro de los 20 dias
corridos siguientes al término de la ejecucion de la ultima o Unica actividad, acompafiada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula segunda, letra
d), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una segunda instancia y
luego de la aprobacién del pertinente informe técnico final a que hace referencia la clausula quinta, la
rendicion de cuenta de gastos final serd revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de esa labor,
dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara, formulara observaciones o rechazara
la rendicidn de cuentas de gastos sujetdndose para ello a lo establecido en Manual de Rendicion de Cuentas
de transferencias de fondos publicos al sector privado aprobado por Resolucién Exenta N° J-637, de 2016, o el
que lo modifique o reemplace.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas establecido en
el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos final si LA ADJUDICATARIA NO entrega 0 no
subsana la rendiciéon de cuentas de gastos finales dentro de los plazos dispuestos para ello en el aludido
manual; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA €l reintegro de los fondos publicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas naturales
o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta deberd acompafiar, al
momento de efectuar la rendicion correspondiente, los documentos que se sefialan a continuacion:

1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE deberd vincularse
exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes clausulas:

Individualizacién de la persona que presta el servicio especifico.

Mencion expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.

Fecha en que se hara efectivo el o los pagos asociados al contrato respectivo.

PoO0TO

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

En el evento que de la rendicidon de cuentas del ultimo periodo a rendir, se desprenda que el gasto real fue
inferior al gasto considerado para las actividades del PROYECTO, LA ADJUDICATARIA debera reintegrar a
PrOCHILE la proporcion porcentual aplicada sobre la diferencia que resulte entre el presupuesto total y el
gasto real efectuado, de modo de mantener los porcentajes de cofinanciamiento contemplados en el
PROYECTO.
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En caso que corresponda el reintegro de los fondos publicos anticipados, conforme lo dispuesto en esta clausula
y ello no se produjere dentro de los plazos fijados, PROCHILE queda facultada para cobrar la garantia a que se
refiere la clausula tercera del presente convenio.

MODIFICACION DE PLAZOS PARA ENTREGA DE INFORMES

Excepcionalmente — y solo hasta en dos oportunidades dentro del plazo de vigencia del convenio — a
solicitud de LA ADJUDICATARIA, a través del supervisor del proyecto, PROCHILE podra autorizar la extension del
plazo de entrega de un informe técnico o informe de rendicion de cuenta de gastos para andlisis por parte del
Servicio. Dicha solicitud debera ser presentada por escrito a PROCHILE, con la antelacidon necesaria para su
conocimiento y resolucion.

TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al mismo cuando se
verifique cualquiera de las causales sefialadas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE
PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS, aprobadas
por Resoluciéon Exenta N° J-800, de 27 de julio de 2017.

SANCIONES

PROCHILE aplicar4 una multa equivalente al 2% del financiamiento publico comprometido para la ejecucion del
proyecto cada vez que LA ADJUDICATARIA —pOr razones que no constituyan fuerza mayor o caso fortuito- se atrase
en la entrega a PROCHILE de alguno de los siguientes informes:

- Informe técnico de actividades.
- Informe de rendicién de cuenta de gastos.

La misma multa se aplicara a LA ADJUDICATARIA que incumpla alguna de las obligaciones previstas en las Bases
Administrativas sefialadas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS, aprobadas por
Resolucion Exenta N° J-800, de 27 de julio de 2017.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PrROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion del
PROYECTO, lo cual har4 mediante el analisis y evaluacion de las actividades ejecutadas por LA ADJUDICATARIA.
Para ello, LA ADJUDICATARIA dara al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que ésta pudiese designar
al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la ejecucion del pPROYECTO, pudiendo
realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la informacién y antecedentes técnicos y
financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO se desarrolla en conformidad con lo
estipulado.

INICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO
LA ADJUDICATARIA podrd comenzar a ejecutar el PROYECTO desde la fecha de suscripcién del convenio. No

obstante lo anterior, ésta solo podra realizar gastos asociados a su ejecucion desde la fecha en que la resolucion
que apruebe el convenio suscrito con PROCHILE se encuentre integramente tramitada.
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LA ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha, autorizando su
firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacion dentro del plazo que ésta defina en
la comunicacién por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacion del PROYECTO, si vencido el plazo antes sefialado, LA ADJUDICATARIA
no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este incumplimiento se debe a
fuerza mayor o caso fortuito.

El presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacién de la resolucién que lo
apruebe y permanecera vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacion de
ejecucion de la Ultima actividad del PROYECTO, 0 hasta el plazo menor que se verifique una vez que se tramite
integramente la resolucién de cierre del PROYECTO que al efecto dicte la Unidad competente dependiente del
Departamento Administrativo de PROCHILE.

DIFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacion acerca del
PROYECTO Y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes evacuados por LA
ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podra también publicar informacion
estadistica relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO en particular.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO y de los demds antecedentes y documentos
que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran conjuntamente a éstay a
PROCHILE.

DowmiciLio

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad
y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccién de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personeria de Mauricio Gonzalez Garcés, en representacion de la Direccion General de Relaciones Econdmicas Internacionales,
consta en la Resolucién Exenta de este Servicio N° J-1089, de 2011, y sus modificaciones y H-0040 de 2015. La personeria de Las
personerias de Miguel Canala-Echeverria Vergara y Ronald Bown Fernandez, para representar a la Asociacion de Exportadores de
Frutas de Chile A.G., constan en el Acta de Poderes de la Asociacion Gremial, celebrada el 24 de enero de 2008 y reducida a
Escritura Publica el 3 de abril del mismo afio, en la Notaria Publica de Santiago de dofia Antonieta Mendoza Escalas; documentos
que no se insertan por ser conocidos por las partes.

MAURICIO GONZALEZ GARCES
Direccion General de Relaciones Econémicas Internacionales

MIGUEL CANALA-ECHEVERRIA VERGARA RONALD BOWN FERNANDEZ

Asociacion de Exportadores de Frutas de Chile A.G.
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